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REF: APRUEBA CONVENIO SUBSIDIO HABITACIONAL PARA
PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL D.S. N° 19 (V.Y U) DE
2016.

PROYECTO "PUERTAS DE PENCO”
ENTIDAD DESARROLLADORA
INMOBILIARIA NUCLEO MACKENNA LTDA.

RESOLUCION EXENTA N°: - 4 ’I 2 9
CONCEPCION,
270DIC 2018
VISTO:
a) Lo dispuesto en el D.S. N° 19 de (Vy U) de 2016, que regula el Programa de Subsidio Habitacional de

b)

c)

)]

e)

g)

h)

Integracion Social y Territorial;

La Resolucion Exenta N° 2.696, (V. y U), de fecha 7 de mayo de 2018, que llama a presentar proyectos
para el Programa de Integracion Social y Territorial D.S. N° 19, (V. y U), de 2016, fija el nimero de
subsidios para la atencion de los proyectos a seleccionar, y su forma de distribucion.

La Resolucion Exenta N° 3.383, (V. y U), de fecha 1 de junio 2018, que Modifica Resolucién Exenta
N°2.696, (V. y U), de fecha 7 mayo de 2018, que llama concurso nacional afio 2018 para presentacion
de proyectos habitacionales del Programa de Integracion Social y Territorial, D.S. N° 19, (V. y U), de
2016.

El acta de evaluacion técnica del proyecto PUERTAS DE PENCO, de fecha 22 de octubre 2018,
realizada por la comision evaluadora regional y que consta en el acta y el ingreso de los mismos al
Sistema RUKAN, mddulo D.S. N°19 de (V.y U.) de 2016.

La Resolucion Exenta N° 8.873, (V. y U), de fecha 14 de noviembre de 2018, que aprueba proyectos
seleccionados del llamado a concurso nacional afo 2018 para proyectos habitacionaltes del Programa
de Integracién Social y Territorial, D.S. N° 19, (V. y U), de 2016, entre otros, el proyecto que se
individualiza a continuacion para la Region del Biobio:

Biobio

El convenio suscrito con fecha 18 de diciembre de 2018, entre la Inmobiliaria Nicleo Mackenna
Ltda., RUT 76.236.599-5 representada por el Sr. Nicolas Alemparte Lyon, RUT 9.981.517-5 y por el Sr.
Claudio Riguelme Abuter, RUT 14.470.706-0 y el SERVIU Region del Biobio.

La necesidad de aprobar el convenio antes sefialado de acuerdo al articulo N° 14 del D.S. N° 19/2016,
deV.yU.

La Resolucion N° 1600 de fecha 30 octubre de 2008, de la Contraloria General de la Repiblica, sobre
exencion de tramite de Toma de Razon.



i) Las facultades establecidas en el Decreto Supremo N° 355 de 1976, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, {a Resolucion N° 352 de fecha 17.07.1980 (V. y U.) que me nombra Jefe de Departamento
y el Decreto Exento RA N° 272/70/2018, de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, de fecha
18.10.2018, que establece el orden de subrogacién del SERVIU Regidn del Biobio dicto la siguiente;

RESOLUCION

1.- APRUEBASE el convenio de Subsidio Habitacional para el Proyecto de Integracién Social y Territorial
regulado por el D.S. N° 19/2016 de (V. y U)), suscrito con fecha 18 de diciembre de 2018, entre SERVIU
Region del Biobio y la Inmobiliaria Nacleo Mackenna Ltda., para desarrollar el proyecto habitacional
singularizado en el visto e) de la presente resolucién, denominado “Puertas de Penco” de la comuna
de Penco, el que se transcribe a continuacion:

PROYECTO: “PUERTAS DE PENCO”

En Concepcion, a 18 de diciembre de 2018, entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la Regidn del
Biobio, representado por su Director Sr. Victor Sergio Jara Sepulveda, Cédula de Identidad N°©4.020.292-7
ambos domiciliados en Arturo Prat N°575, Concepcion, en adelante SERVIU, por una parte; y por la otra
Inmobiliaria Nicleo Mackenna Ltda., RUT N° 76.236.599-5, representada por el Sr. Nicolas Alemparte
Lyon, Céduta Nacional de identidad N© 9.981.517-5, y por el Sr. Claudio Riquelme Abuter, Céduta Nacional
de Identidad N° 14.470.706-6, ambos con domicilio social en Avda. Nueva Costanera N°3919 Of. 302,
Vitacura, de la ciudad de Santiago, en adelante la Entidad Desarrolladora, se celebra el siguiente Convenio:

PRIMERA. DEL OBJETO DEL CONVENIO

Mediante el D.S. N° 19, (V. y U), de 2016, se reglamenta el Programa de Integracioén Social y Territorial,
para la ejecucion de proyectos que permitan disminuir el déficit habitacional cuantitativo, orientando a la
adquisicion de las viviendas que formen parte de éstos tanto por familias vulnerables como de sectores
medios. Para lo anterior, mediante la Resolucién Exenta N°© 2.696, (V. y U), de 2018, se realizé un llamado a
nivel nacional a las Entidades Desarrolladoras definidas en el D.S. N° 19, para la presentacion de proyectos
para la construccion de viviendas destinadas a ta aplicacion de este Programa.

Del total de proyectos presentados, la Resolucion Exenta N° 8.873, (V. y U)), de 2018, aprob6 ta seleccion
de aquellos a desarrollar en el marco del llamado, entre ellos, el proyecto habitacional denominado
“Puertas de Penco”, singularizado con el codigo 149539, el que se emplazara en la comuna de Penco, de
la Provincia de Concepcion, Region del Biobio, el que la Entidad Desarrolladora se obliga desarrollar y
ejecutar.

El proyecto comprometido a desarrollar estd integrado por 280 viviendas, de las cuales el 32,14%,
correspondiente a 90 viviendas, se deberan destinar a la adquisicion por parte de familias vulnerables. El
67,86% del proyecto, correspondiente a 190 viviendas, se destinaran a la adquisicion por parte de familias
de sectores medios, de las que 30 viviendas, equivalentes a un 10,71% del total de viviendas del proyecto,
deberan estar en el rango de precios intermedio, y el 57,14%, correspondiente a 160 viviendas, en el
rango o rangos mayor(es) de precio, conforme a los porcentajes establecidos en el proyecto aprobado y
seleccionado en el marco del llamado singularizado mas arriba.

Como contraprestacion, la Entidad Desarrolladora recibira el precio de las viviendas de parte de sus
adquirentes, segln lo establecido en la clausula Octava de este Convenio.

SEGUNDA. DE LA GARANTIA DEL CONVENIO

Para responder del fiel, oportuno y total cumplimiento del presente Convenio y de las condiciones del
proyecto aprobado, y conforme al articulo 27° del DS. 19, (V. y U), de 2016, en este acto la Entidad



Desarrolladora entrega como garantia de fiel cumplimiento, la Boleta de garantia, por un monto total de
560 U.F., con vencimiento al 31 de Enero de 2021, la que sera devuelta contra escrituracion del porcentaje
total de viviendas del proyecto destinadas a familias vulnerables.

TERCERA. DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La Entidad Desarrolladora podra ejecutar el proyecto comprometido por si misma o a través de una
empresa constructora. En el evento que la Entidad Desarrolladora encargue la ejecucion del proyecto a
una empresa constructora, respondera igualmente de la correcta ejecucion del proyecto, asi como de las
obligaciones que le impone este Convenio y el D.S. N° 19, (V. y U)), de 2016.

En este acto, la Entidad Desarrolladora declara que no ejecutara el proyecto por si misma, obligandose a
suscribir el contrato de construccion con una Empresa Constructora dentro de los plazos que se exigen
para el inicio de las obras, remitiendo copia del mismo al SERVIU, en el plazo de tres dias contados desde
su suscripcién.

Se deja constancia que el proyecto objeto del presente Convenio cumple con los requisitos y condiciones
exigidos por el citado D.S. N° 19, (V. y U), de 2016; y una vez obtenido el permiso de edificacion, otorgado
por la Direccion de Obras Municipales de Penco, debera ser enviado al SERVIU por parte de la Entidad
Desarrolladora dentro de los plazos que se exigen para el inicio de las obras, contados desde la fecha de la
Resolucion que aprueba el presente Convenio.

Es requisito esencial de este Convenio que el proyecto sea desarrollado conforme al proyecto
seleccionado por la Resolucion Exenta N° 8.873, (V. y U), de 2018, lo que debera ser verificado por el
SERVIU.

CUARTA. DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS

La Entidad Desarrolladora se obliga a que la empresa constructora inicie las obras dentro del plazo
sefialado en el articulo 15° del D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, contado desde la fecha de la Resolucion que
apruebe el presente Convenio, circunstancia que deberd ser notificada por el SERVIU via correo
electronico. El hecho de haber encargado la ejecucion de las obras a una empresa constructora no la
exime ni libera de esta obligacién. Este plazo podra prorrogarse u otorgarse un nuevo plazo, segin lo
establecido en dicho articulo. En todo caso, las obras no se entenderan iniciadas mientras no se cuente
con el permiso de edificacion del proyecto entregado por la Direccién de Obras Municipales (DOM).

Junto a la comunicacién del inicio de obras, la Entidad Desarrolladora debera acompanar fotocopia del
permiso de edificacidn, una programacion general de las obras sefialando el porcentaje mensual de
avance esperado, una Carta Gantt con las etapas y plazos de la ejecucion del proyecto, los antecedentes
del encargado de ventas del proyecto, identificando nombre, teléfono, correo electronico y direccion de
sala de ventas en caso que la hubiere.

QUINTA. AVANCE DE LAS OBRAS

La Entidad desarrolladora Nicleo Mackenna, se compromete a ejecutar el proyecto habitacional en los
plazos declarados en la Carta Gantt y en la programacion general de las obras, presentados al SERVIU al
inicio de las obras, lo que debera ser verificado de forma mensual por éste,

En el caso de atrasos superiores al 15% respecto de la programacion declarada, y que sean de
responsabilidad de la Entidad Desarrolladora y/o de la empresa constructora, aquella quedara impedida de
seguir incorporando familias al proyecto en el sistema informatico RUKAN, hasta que el SERVIU verifique
que ha efectuado una reprogramacion de las obras respetando el plazo para la recepcion final sefialado en
la clausula Sexta, tomando las medidas pertinentes para cumplir con los avances reprogramados, lo que
debera ser verificado y autorizado por el SERVIU.



SEXTA. DE LOS PLAZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Conforme con lo establecido en el articulo 15° del D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, la Entidad Desarrolladora
se obliga a ejecutar las obras y a obtener la recepcion municipal del total de las viviendas del proyecto en
el plazo de 18 meses, o de su prorroga, si corresponde, contados desde el primer dia del mes siguiente al
de la fecha del inicio de las obras.

Sera obligacidén y responsabilidad de la Entidad Desarrolladora que este plazo se cumpla. La circunstancia
de haber encargado la ejecucién de las obras a una empresa constructora no lo exime ni libera de esta
obligacion.

El SERVIU debera verificar mensualmente que el proyecto sea ejecutado de acuerdo al proyecto aprobado
y, si las hubiera, a sus modificaciones aprobadas.

La Entidad Desarrolladora podra solicitar al SERVIU la verificacién de las obras una vez que estas se
encuentren terminadas, aun cuando no cuenten con la recepcidn final.

En el caso que el proyecto considere recepciones parciales, la verificacion se efectuard para cada
recepcion parcial.

SEPTIMA. DEL PRESTAMO DE ENLACE

Una vez notificada la Resolucion que aprueba el presente Convenio y recibida la comunicacién de inicio de
las obras, el SERVIU podra otorgar por una sola vez un préstamo de enlace a la empresa constructora, de
acuerdo al articulo 28° del D.S. N° 19, (V. y UJ), de 2016, que se formalizara mediante la correspondiente
escritura pablica de conformidad al articulo 61° de la Ley N° 16.391, aplicando el procedimiento de
escrituracion a que se refiere el articulo 68° de la Ley N° 14.171, siendo de cargo del prestatario todos los
gastos que ello irrogue.

OCTAVA. DEL PRECIO DE LAS VIVIENDAS

La adquisicidn de las viviendas que se contemplan en el Proyecto Puertas de Penco se financiaran con el
subsidio habitacional y los Bonos, en su caso, otorgados conforme al D.S. N° 19, (V. y U), de 2016, el ahorro
de los beneficiarios del subsidio y un crédito hipotecario, si correspondiere.

La Entidad Desarrolladora se obliga a que el precio de venta de las viviendas del proyecto no podra
exceder de 1.100 UF. para las familias vulnerables y de 2.200 UF. para las familias de sectores medios,
obligandose ademas a ofrecer para estas Gltimas familias 30 viviendas, equivalentes a un 10,71% del total
de viviendas del proyecto, en un rango intermedio de precio entre 1.200 U.F.y 1.400 UF,

NOVENA. INCORPORACION DE LAS FAMILIAS

Una vez suscrito el presente Convenio y verificado el inicio de obras por parte de SERVIU, la Entidad
Desarrolladora podra efectuar la incorporacion de familias de acuerdo a lo establecido en el articulo 18°
del D.S. N° 19, (V. y UJ), de 2016, para lo cual deber3 solicitar al SERVIU una clave de acceso al modulo de
inscripcién y reservas en el sistema informatico.

Se suspendera la incorporacion de familias en el caso previsto en el parrafo segundo de la clausula Quinta,
la que podra reanudarse una vez cumplido lo establecido en la misma Clausula. En el evento de ocurrir
alguna de las causales de incumplimiento sefialadas en la cldusula duodécima, esta suspension solo podra
ser alzada por resoluciéon del Director SERVIU.



DECIMA. )-\S)IGNACI(’)N DE LOS SUBSIDIOS

La Resolucién de asignacion de los subsidios podra ser emitida una vez que el SERVIU haya realizado la
verificacion a que se refiere el articulo 19° del D.S. N°® 19, (V. y U), de 2016, y la clausula Sexta de este
Convenio.

En el caso que el proyecto considere recepciones parciales, el calculo de los Bonos contemplados en el
reglamento se efectuard a la fecha de la primera recepcidon parcial, sobre el total de viviendas del
proyecto.

Si la Entidad Desarrolladora, habiendo cumplido con la incorporacion de familias vulnerables, solicita al
SERVIU la emision de la Resolucion de asignacion antes de la fecha de la recepcidon municipal, total o
parcial, el bono de captacion sera calculado a la fecha de esa solicitud, siempre y cuando las obras estén
terminadas y el SERVIU haya efectuado la verificacion sefialada en la clausula Sexta referida.

UNDECIMA. DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD DESARROLLADORA

Por el presente Convenio la Entidad Desarrolladora se obliga a:

1. Desarrollar y ejecutar el proyecto conforme a las especificaciones técnicas del proyecto aprobado
y seleccionado por la Resolucion Exenta N° 8.873, (V. y U), de 2018, lo que debera ser verificado
por el SERVIU, el que en su desarrollo y ejecucion deberd cumplir con el Itemizado Técnico y la
tabla de Espacios y usos minimos para el mobiliario, contenidas en la Resolucion Exenta N° 4.832,
(V.y U), 2012 y sus modificaciones.

2. Recibir e informar correctamente a las personas interesadas en el proyecto, tanto postulantes
como beneficiarios, respecto de las caracteristicas del proyecto, de la tipologia del conjunto
habitacional (loteo, condominio), de las viviendas disponibles al momento de la consulta, beneficio
a los que podria optar y condiciones de financiamiento, entre otros.

3. No efectuar cobro alguno, tanto para familias vulnerables como de sectores medios, por las
gestiones de postulacion al subsidio, de reserva de viviendas y/o de incorporacion al proyecto por
parte de beneficiarios de subsidio, por gastos administrativos, ni por cualquier actividad derivada
de su prestacidn de servicios. Cualquier accion en contrario dara lugar a las responsabilidades y
sanciones establecidas en el presente Convenio. Si hay algin cobro, su monto se abonara al precio
de la vivienda y en caso de renuncia al proyecto, se le deberd devolver al interesado. De igual
forma, si el interesado entregd el ahorro exigido y renuncia a la vivienda, éste le debera ser
devuelto en su totalidad.

4, Informar a los beneficiarios de subsidio, al momento de la reserva de la vivienda, sobre los gastos
operacionales por la gestion de compraventa respectiva en el caso de las familias de sectores
medios; si la Entidad Desarrolladora cobra estos gastos, debera rendirlos con las boletas, facturas
o documentos que respalden la operacion, debiendo restituir el saldo si lo hubiere, no pudiendo
efectuar cobros por ninguna otra indole, y en ning(n caso efectuar cobros antes de la recepcion de
las obras. En el caso de familias vulnerables, la Entidad Desarrolladora no podra efectuar cobros
por concepto de gastos operacionales.

5. Instalar en la obra letrero visible facilmente, identificando que el proyecto que se ejecuta
corresponde a un proyecto aprobado mediante el D.S. N° 19, (V. y U), de 2016, incorporando
encargado de ventas, nombre, teléfono, correo electrénico y direccion de sala de ventas.

6. Entregar al SERVIU, los antecedentes correspondientes del proyecto, para que puedan ser
publicados en el sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MINVU,
proporcionando datos de contacto, informacion general, descripcidn, imagenes, valores y
caracteristicas de las viviendas, a mas tardar a 30 dias del inicio de obras. Ademas, deberan



10.

11.

12.

actualizar en forma permanente la informacion de viviendas reservadas, vendidas y disponibles,
segin demanda de beneficiarios.

Asegurar la asistencia a las actividades de capacitacion del personal de atencion de sala de ventas
que el SERVIU disponga.

Dar inmediato aviso al SERVIU de cualquier circunstancia que ponga en peligro el cumplimiento
del proyecto en los plazos convenidos en este Convenio y conforme al proyecto aprobado y
seleccionado por la Resolucion Exenta N° 8.873, (V.y U), de 2018,

informar al SERVIU cualquier modificacion al proyecto que altere las condiciones de aprobacion, el
que analizara la pertinencia y evaluara la modificacidn propuesta, que en ningln caso debera ir en
desmedro del proyecto aprobado.

Comunicar al SERVIU mensualmente el avance de las obras, durante los 5 primeros dias de cada
mes, mediante un informe que incorpore fotografias de éstas y fotocopia de la hoja del Libro de
Obras que sefiale dicho avance.

Realizar el Plan de Integracion Social, presentado de acuerdo a lo establecido en el articulo 3° del
D.S. N° 19 y la Resolucion Exenta N° 6.509, (V. y U), de 2016, y su modificacion, que fija el
procedimiento para la ejecucion del Plan de Integracion Social en el Programa de Integracion
Social y Territorial. Dicho Plan debera proponer medidas concretas que hagan factible y sostenible
la integracion social del proyecto.

En caso de condominios con presencia de piscinas, ascensores, quinchos, salas de reuniones, areas
verdes, etc, se deberan proponer medidas concretas que hagan factible y sostenible la
mantencién del conjunto, lo que se debe traducir en propuestas que apunten a mitigar los costos
asociados a la mantencidn y operacion de esas instalaciones y también de las viviendas (casas y/o
departamentos) del proyecto.

DUODECIMA: DEL INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO

Cualquier vulneracion a las clausulas del presente Convenio se considerara como infracciones al mismo.
Sin perjuicio de lo anterior, se considerara especialmente grave el incumplimiento por parte de la Entidad
Desarrolladora, en los siguientes casos:

a)

b)

()]

d

e)

Si el proyecto no inicia obras en los plazos establecidos en el presente Convenio.

Si la Entidad Desarrolladora no cumple con la ejecucién del proyecto aprobado, por causas que le
sean imputables. Para los efectos de este Convenio se entendera que no cumple cuando:

i.  El proyecto no se ejecute en su totalidad.

ii.  Las obras quedaran paralizadas.

Si, dentro del plazo establecido en la clausula Sexta, el proyecto no cuenta con recepcion
definitiva, por causa imputable a la Entidad Desarrolladora y/o a la empresa constructora.

Si la Entidad, por causas injustificadas, no respeta la reserva de una vivienda efectuada por las
personas, disponiendo su venta a otro interesado, sea 0 no beneficiario de subsidio.

Si la Entidad modifica alguna(s) de las caracteristicas del proyecto habitacional o de las viviendas
que lo componen, que implique una disminucidén en su calidad o estandar.



f)

g

4 v
Si la Entidad presenta al SERVIU antecedentes irregulares o notoriamente adulterados o falsos,

que respatden la eleccién de una vivienda por parte de beneficiarios de subsidio habitacional o de
personas que postulan al subsidio.

Si la Entidad no cumple alguna de las obligaciones indicadas en la cladusula Undécima del presente
Convenio.

DECIMO TERCERA.  DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO AL PRESENTE CONVENIO

Los efectos de las infracciones sefialadas en la clausula anterior, seran los siguientes:

a)

b)

c)

d

Si la Entidad incurre en algunas de las infracciones sefialadas en las letras a), b) y ¢) de la clausula
anterior y hubiere solicitado préstamo de enlace conforme al articulo 28° del D.S. N° 19, (V. y U),
de 2016, éste debera ser restituido integramente al SERVIU, dentro del plazo que establezca la
comunicacién que a este efecto le remita. En caso que dicho plazo no se cumpla, el SERVIU
procederd a hacer efectivo el instrumento que cauciona dicho préstamo, sin perjuicio de lo
dispuesto al efecto en el articulo 20° del D.S. N° 19, en caso de exceder el plazo para la recepcion
definitiva de las obras.

Si la Entidad incurre en algunas de las infracciones sefialadas en las letras a), b), ¢), d) y g) de la
clausula anterior, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento y quedara inhabilitada por un
afio para presentar proyectos habitacionales al SERVIU. En caso de incurrir en mas de una, la
Entidad podrad quedar inhabilitada hasta por tres afios para presentar proyectos habitacionales a
llamados del D.S. N° 19, (V. y U)), de 2016.

Si la Entidad Desarrolladora incurre en la infraccion sefialada en la letra e) de la cldusula anterior,
sera considerada como falta gravisima, y el proyecto sera eliminado de la seleccion; se debera
hacer devolucidn del préstamo de enlace o se hara efectivo el instrumento que lo cauciona, si
fuera el caso; quedaran sin efecto los subsidios reservados; se hara efectiva la boleta de fiel
cumplimiento vy la Entidad quedard inhabilitada por un afio para presentar proyectos
habitacionales a ltamados del D.S. N° 19, (V. y U)), de 2016.

Si la Entidad Desarrolladora incurre en la infraccion sefialada en la letra f) de la clausula anterior,
sera considerada también como falta gravisima, el proyecto serd eliminado de la seleccion; se
hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento, si aln no ha sido devuelta; se debera hacer
devolucion del préstamo de enlace o se hara efectivo el instrumento que lo cauciona, si fuera el
caso; se dejaran sin efecto los subsidios reservados, y la Entidad Desarrolladora quedara impedida
por un plazo de 5 aflos para presentar proyectos habitacionales en cualquiera de sus Programas o
Sistemas de Subsidio que opera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sin perjuicio de las
acciones legates que el SERVIU iniciara en su contra, debiendo responder de los perjuicios que
irrogue dicha falta. :

Para determinar la aplicacion de las medidas sefialadas se seguira el procedimiento dispuesto en la Ley N°©

19.880.

DECIMO CUARTA.

La Entidad Desarrolladora declara en este acto conocer las obligaciones que le impone el D.S. N° 19, (V. y
U.), de 2016, como las establecidas en las Resoluciones Exentas N° 2.696 y N° 8.873, ambas de V. y U, de
2018,y en el presente Convenio.



DECIMO QUINTA.

EL SERVIU se obliga a ratificar la reserva de cupos de subsidio correspondientes, solicitada por la Entidad
Desarrolladora, para los interesados en la adquisicion de las viviendas de este proyecto que cumplan con
los requisitos exigidos por el D.S. N° 19, (V. y U), de 2016, para acceder al subsidio gue dicho reglamento
regula, quienes lo aplicaran al pago del precio de la vivienda, conforme a las disposiciones del citado
reglamento.

DECIMO SEXTA.
Para todos los efectos del presente Convenio las partes fijan su domicilio en la comuna de Concepcion.
DECIMO SEPTIMA.

El presente Convenio se suscribe ad referéndum sujeto en su vigencia y validez a la total tramitaci6n de la
Resolucidn del SERVIU que lo apruebe, en dos ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno de ellos en
poder de cada parte.

DECIMO OCTAVA.

La personeria de don VICTOR SERGIO JARA SEPULVEDA para actuar en representacion de SERVIU Region
del Biobio como Director Subrogante consta de Resolucion la Resolucion N°352/1980 (V. y U) de 17 de julio
de 1980, que lo nombra como Jefe de Departamento y el Decreto Exento RA N° 272/70/2018 (V.y U) de 18
de octubre de 2018, que lo designa como Director subrogante de SERVIU Region del Biobio, y sus facultades
emanan del Decreto Supremo N° 355 del afio 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y la de don
Nicolas Alemparte Lyon, y Claudio Riquelme Abuter, como representantes legales de la Inmobiliaria
Nicleo Mackenna S.A., individualizada en la comparecencia, consta de escritura piblica de fecha dos de
agosto de dos mil doce, otorgada en la Notaria de Santiago de don Juan Ricardo San Martin
Urrejola, repertorio nimero 22896.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE
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Distribbcion:
~ Inmobiliaria Nicleo Mackenna Ltda. - Avenida Nueva Costanera N°3919 o cura, Santiago.
- Direccién SERVIU Regidn del Biobio. ‘335\

- Depto. Juridico.
- Depto. Finanzas
“=.Depto. Técnico de Construcciones y Urbanizacidn.
§e cion de Contraloria Interna Regional.
Unitiéd de Asistencia Técnica SERVIU.
Un@a de Plataforma de pago y ejecucion presupuestaria de Subsidios.
#+Subgdpartamento de Sectores Vulnerables
Oﬁ%)y{a de partes.




